Приложение № 3 к информационной карте 

запроса котировок 

Директор ООО «Энергетик»
_____________ С. А. Савинов
«_____» ________ 2017г.

(Проект договора)
ДОГОВОР  СУБПОДРЯДА  № _______-
г.Сызрань                                                                                                                            «___» _______ 2017 г.
_____________», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _________________________________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и 
ООО «Энергетик» (свидетельство СРО № 0663.04-2011-6325033916-С-056), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик» в лице директора Савинова С.А., действующего Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Генподрядчик поручает и гарантирует оплату, а Субподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ на объекте: «Капитальный ремонт крыши. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Самарская обл., г.Сызрань, ______________________________», в дальнейшем «Объект».
1.2. Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. договора в установленный договором срок.
2. Стоимость работ

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет ___________________ руб. (___________________________.), 
2.2. Генподрядчик перечисляет на р/с Субподрядчика аванс в размере 30%. при выполнении не менее 50 % от общего объема работ по договору.

2.3. Окончательный расчёт за выполненные работы производится генподрядчиком не позднее 60-ти календарных дней после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

2.4. Генподрядчик оплачивает выполненные субподрядчиком работы путём перечисления денежных средств на расчётный счёт.

2.5. При определении стоимости фактически выполненных субподрядчиком работ к сметным ценам 2001 года применяются индексы Регионального центра по ценообразованию в строительстве по видам работ, действующие на момент выполнения работ или стоимость работ определяется ресурсным методом в текущих ценах.
2.6. Если в процессе работ по данному договору выявиться необходимость проведения дополнительных работ, то они проводятся в полном объёме на основании подписанного соглашения, при этом срок окончания работ продлевается.

2.7. При изменении объёмов работ и конструктивных решений производится корректировка рабочих чертежей, сметных расчётов и стоимости работ по договору, с оформлением дополнительного соглашения.

3. Сроки выполнения работ, сдача и приёмка выполненных работ
3.1. Начало выполнения работ – ___________ года.

3.2. Срок выполнения работ – ____ календарный дней.

3.3 Генподрядчик, получивший сообщение Субподрядчика о готовности к сдаче выполненных по настоящему договору работ, обязан в трёхдневный срок приступить к их приёмке.
4. Обязанности Субподрядчика

4.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению объекта трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения работ.

4.2. Для выполнения работ по настоящему договору Субподрядчик обязуется:

             Обеспечить:

        - готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные договором;
        - качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

        - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта – 12 месяцев;

        - в ходе выполнения работ на строительной площадке проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства;

          - осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

4.3. При полном завершении работ в 5-дневный срок известить об этом генподрядчика.

4.4. Предоставить сметную документацию, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, утвержденной в установленном порядке.

4.5. Исполнять полученные в ходе строительства указания генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям строительного подряда и не предоставляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

5. Обязанности Генподрядчика

Для реализации настоящего договора генподрядчик обязуется:

5.1. Передать Субподрядчику до начала производства работ проектно-сметную документацию.

5.2. Обеспечить Субподрядчика строительными материалами в полном объеме, необходимом для выполнения работ по настоящему договору.

5.3. Подписать акты выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение трёх дней с момента предоставления их субподрядчиком, либо предоставить мотивированный отказ.

5.4. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отклонений, немедленно заявить об этом Субподрядчику.

6. Форс-мажорные условия

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более трёх месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, то подрядчик и субподрядчик должны договориться о прекращении, либо продолжении действия настоящего договора субподряда.

6.3. Сроки исполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течении которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнением (ненадлежащее исполнение) условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают сторону от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон.

8.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, протокола, письма.
9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью Договора.

9.2. Спорные вопросы между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон.

9.3. Соблюдение претензионного порядка является обязательным для сторон. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней с момента уведомления контрагента.
9.4. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, описанном в п.п.8.1, 8.2, 8.3 Договора, то он разрешается судом в установленном порядке.
10. Другие условия

10.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

10.3. Если подрядчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведёт к задержке выполнения работ, субподрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафных санкций за просрочку сдачи работ.

10.4. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у субподрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств подрядчика, то он немедленно обязан письменно сообщить подрядчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

	«Субподрядчик»

 _______________________  
М.П.


	«Генподрядчик»

ООО «Энергетик»

446010, Самарская обл., г.Сызрань, ул.Дизельная, 12

ОГРН 1046301251150

ИНН/КПП 6325033916/ 632501001
р/сч 40702810200000002327

в ООО «Земский банк», г.Сызрань

к/сч 30101810800000000811  БИК 043606811

Директор
_______________________ С.А. Савинов
М.П.




